



ห้อง/โต๊ะ เลข  
รับที่ 2711  
วันที่ 7 มี.ค. 2557  
เวลา 9.09  
1062

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่ สพ ๕๑๐๒๑ /.....

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗...สำนักปลัด หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินบึงฉวาก ฯ หน้า ๘๗ ลำดับที่ ๒.๒.๒ ประเภท รายจ่ายเพื่อ  
บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือปรับปรุงต่อเติมทรัพย์สินที่ใช้ในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณตั้งไว้  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

ดังนั้น เพื่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการไปด้วย  
ความเรียบร้อย จึงขอรายงานประกอบการอนุมัติตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ  
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓,๔,๕)  
พ.ศ.๒๕๔๑(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ และ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘)พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๙ )พ.ศ.  
๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑.เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ

ตามหนังสือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากฯ ที่ สพ ๕๑๐๑๑.๑/ ๓๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๗ แจ้งให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า พันธุ์ไม้ ไม้ยืน  
ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และงานภูมิทัศน์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบาง-  
นางบวช เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากฯ มีความร่มรื่นสวยงามตลอดเวลา  
เนื่องจากเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว โดยดูแลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งจะสิ้นสุด  
สัญญาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงขออนุมัติจ้างดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า พันธุ์ไม้ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม  
ไม้คลุมดิน และงานภูมิทัศน์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๙๑  
ตารางเมตร จำนวน ๑๐ โชน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

### ๒.รายละเอียดที่จะดำเนินการ

ดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า พันธุ์ไม้ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และงานภูมิ  
ทัศน์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๑๓,๓๙๑ ตารางเมตร จำนวน ๑๐ โชน โดยเริ่มดูแลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

### ๓.ราคาในท้องตลาดหรือประมาณการราคาตามข้อบัญญัติหรือราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดและประมาณการค่าดำเนินการ ตามราคา  
ที่เคยจัดจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้กำหนดค่าจ้างไว้เป็นจำนวนเงิน  
๘๗๐,๐๐๐-บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) เดือนละ ๗๒,๕๐๐.- บาท

### ๔.วงเงินที่จะดำเนินการ

วงเงินที่จะจัดจ้าง ในราคาไม่เกิน ๔๓๕,๐๐๐.-บาท

### ๕.กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน  
(จากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

# สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๕ / ๒๕๕๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหกิจบัณฑิต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สุพรรณบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๔ ถนนนางพิม ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๒๕๕๕๖๐๐๐๒๐๔ โดย นายเกรียง เทพสุธา ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ .....-..... ) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ .....-..... นามสกุล .....-..... อยู่บ้านเลขที่ .....-..... ถนน.....-..... ตำบล/แขวง .....-..... อำเภอ/เขต .....-..... จังหวัด .....-.....) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และงานภูมิทัศน์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๓,๔ ต.เดิมบางนางบวช หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐ ไร่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาแบบแปลนโครงการ    | จำนวน ๕ หน้า     |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สูตรปรับราคา ค่า K     | จำนวน ..... หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ใบปริมาณงาน | จำนวน ๒ หน้า     |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียด             | จำนวน ๕ หน้า     |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท สหกิจบัณฑิต จำกัด (นายเกรียง เทพสุธา)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับและในกรณีที่มีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด  
(มหาชน) สาขาสมุทรปราการ เลขที่ ๕๖-๕๒-๑๑๕๓-๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

จำนวนเงิน ๔๓,๕๐๐.-บาท มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน  
ตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๓๐,๑๑๑.-บาท  
(-แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๖,๕๑๕.๘๘ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเพียงงวดเดียวเมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทุกประการและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕.เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็น จำนวน ..... บาท (.....)  
ซึ่งเท่ากับร้อยละ ..... ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ. ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
เต็มจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่า  
จ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น  
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้า ในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะ  
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์  
ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง  
หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่  
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ เงินจำนวน ใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้  
ความผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงิน  
ค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง  
จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน  
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเกรียง เทพสุธา)

ข้อ ๖ ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ...๗... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที  
พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้ว  
เสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ...๗... วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่ม  
งานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ...๓๖๕... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าว นั้น

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า  
เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม  
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ  
รับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวัน ...๑... เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และจะต้องทำงาน  
ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ...๓๑... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ /

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตาม  
กำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าได้รับ  
หนังสือแจ้งดังกล่าวนั้นเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ  
เพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบ  
อำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้  
ถูกลงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
ตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ใน  
กรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด  
... ปี ..... เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ  
บกพร่อง ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่ง  
หลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้  
ทั้งสิ้น

หากผู้รับจ้างปิดกั้นไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด...๑๕...วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น  
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำ  
การนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเกรียง เทพสุธา)

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง

การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุผลเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่อง มาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะมีสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดต่อลูกจ้างซึ่งมิใช่อุบัติเหตุอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวหรือหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเกรียง เทพสุธา)

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้าง จะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพันความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคคาคเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนด อัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๐ ต่อไปได้

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๗๐.- บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขอยกเลิกจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุวิทย์ จันทร์สว่าง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเกรียง เทพสุธา)

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ความสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ ปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน แล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมิสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับ งานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามจะ เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา นี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

๑๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา นี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในสภาพสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้ เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

๑๙.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการ ตามรายละเอียดข้อกำหนดตามหนังสือสำนักงาน เทศาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓ / ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเกรียง เทพสุธา)

บริษัท สหกิจบัณฑิต จำกัด












(លទ្ធផល ពិភពលោក) អង្គការសហប្រជាជាតិ  
 (លទ្ធផល ពិភពលោក) អង្គការសហប្រជាជាតិ  
 (លទ្ធផល ពិភពលោក) អង្គការសហប្រជាជាតិ



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ  
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
 កម្ពុជា ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ  
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
 កម្ពុជា ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ  
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
 កម្ពុជា ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ  
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
 កម្ពុជា ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ  
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
 កម្ពុជា ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ  
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
 កម្ពុជា ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

**Գ ԵՆՎԵՐՈՒՄԱՆՈՒ**  
**( ԵՆՎԵՐՈՒՄ ԴՄԵՐԱՐԱՆ )**



ՄԼՈՄ ..... (ՁԲԻՍ)  


**Խ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ**  
**( ՄԱՐԿԱԾԻ ԿՐԻՍՏՈՒՄ )**

ՄԼՈՄ ..... (ՁԲԻՍ)

ԿԱՆ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԿԱՆ ԵՆՎԵՐՈՒՄ

( ԵՆՎԵՐՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ )


..... (ՁԲԻՍ)  
..... (ՍԵՄԵՄԻ ՄՈՇԹՈՒՄ )  
ԿՐԻՍՏ ..... (ՁԲԻՍ)  


**ՅԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ՄԿ 008 28 6 ՔՖ 10 ՔԵՆՐՆ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ**  
**ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՎ**

**ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ**  
**ԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՎ**

**ԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ**  
**ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ**  
**ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ**  
**ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ**  
**ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ**  
**ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄՍՊՈՒՅՐՈՒ ԵՎ ՄԱՐԿԱԾԵԼՈՒՄ ԿՐԻՍՏՈՒՄ ԵՆՎԵՐՈՒՄ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
(ՀԱՅՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ)**

Կ	Համար	Միջնակ	Ստորագրող / Մեկնող / Մեկնող	Կատարվել է	Մեկնող
1	10 Ձ. 0. 61	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ
2	16 Ձ. 0. 61	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ
3	10 Ձ. 0. 61	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ
4	10 Ձ. 0. 61	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ	ՄԱՍԻՍԻԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ

Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքի արդյունքների մասին հաշվետվություն  
 2023 թվականի 1-ին կիսամյակի վերաբերյալ  
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱԿԱՆ

( ԿԱՆԱԿՆ ԲՈՒԼՈՒՄՆԵՐ )

ԽՈՒՄԻՆԻՍՏՐԱԿՏԻ ( ՅԵՐԱ )



ՈՒՆ Գ՝ ԿՈՄՄՈՆԻՏԵՆ

ԵՊՈՑՄԱՆԻՍՏՐԱԿՏԻ ԵՆՍՈՒՄԻՆԻՍՏՐԱԿՏԻ ԿԱՆԱԿՆ ԲՈՒԼՈՒՄՆԵՐԻ Մ.ՈՒՆԻՍՏՐԱԿՏԻ ԿՈՄՄՈՆԻՏԵՆԻ  
ՎԵՐՈՒՄ ԿԱՆԱԿՆ ԲՈՒԼՈՒՄՆԵՐԻ  
ԷՊՈՑՄԱՆԻՍՏՐԱԿՏԻ ԿԱՆԱԿՆ ԲՈՒԼՈՒՄՆԵՐԻ

( ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐ )

ԽՈՒՄԻՆԻՍՏԻ ( ՅԵՐԱ )



ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ՈՒՆ Գ՝ ԿՈՄՄՈՆԻՏԵՆ

ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ

ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ( Կ ) ԿՈՄՄՈՆԻՏԵՆ  
ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ

Մ.ՈՒՆԻՍՏՐԱԿՏԻ  
Մ.ՈՒՆԻՍՏՐԱԿՏԻ

ԷՊՈՑՄԱՆԻՍՏՐԱԿՏԻ  
ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ

ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ

ՈՒՆ Գ՝ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ

ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ

ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ  
ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ  
ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ  
ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ

ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ

ՎԵՐՈՒՄ ԿԱՆԱԿՆ ԲՈՒԼՈՒՄՆԵՐԻ

ԷՊՈՑՄԱՆԻՍՏՐԱԿՏԻ ԿԱՆԱԿՆ ԲՈՒԼՈՒՄՆԵՐԻ

ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ - ԿԱՆԱԿՆ ԿԱՆՏՐՈՒԼՆԵՐԻ