

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ

๑. ชื่อโครงการ จ้างที่ออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี (หลังใหม่) ระยะที่ ๒-๓ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร - บาท
 - ๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ - คน
 - ๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน - คน
 - ๔.๓ ระดับผู้ช่วย - คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น - บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามบันทึกกองช่าง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้อนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางตามที่ศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอ
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำข้อเสนอดำเนินการออกแบบและประมาณ
ราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ระยะที่ ๒-๓ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๒.๒.๗๖.๓๐๒๙
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
 ๒. การคิดคำนวณราคากลางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑๒